

**낙풍천 하천정비 및 재해예방사업 실시설계용역
사업참여기술자 업무중복도 조회**

업무중복도

(주)화신엔지니어링/(주)천마기술단/(주)서영엔지니어링

□ 사업책임 : 유주상 / (주)화신엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	감천상류권역하천기본계획수립및하천시설관리대장작성 용역	13.02.01- 17.12.31	108일	895,200	부산지방국토 관리청	화신55% 한기45% 전체:1,760백만원
2	남강서촌지구하천환경정비사업실시설계용역 <u>용역중지:16.11.09</u>	14.08.01- 17.06.30	<u>용역중지</u> <u>3개월이상</u>	449,965	부산지방국토 관리청	화신60% 수성40% 전체:1,251백만원
3	소하천정비종합계획(변경)수립및지형도면고시용역 <u>용역중지:17.02.21</u>	16.05.16- 17.12.31	<u>용역중지</u> <u>3개월이상</u>	178,439	경상남도창원 시	화신65% 한라35% 전체:275백만원
4	인제군소하천정비종합계획(변경)및지형도면고시용역-2 권역(남면,기린면,상남면) <u>용역중지:17.02.22</u>	14.06.20- 17.06.03	<u>용역중지</u> <u>3개월이상</u>	770,528	강원도인제군	화신44% 건화51% 효성5% 전체:1,751백만원
5	아산시소하천정비종합계획재수립및지형도면고시용역 <u>용역중지:17.06.12</u>	15.03.23- 18.03.21	<u>용역중지</u> <u>3개월이상</u>	1,012,116	충청남도아산 시	화신61.2% 우주22.8% 성원16.0% 전체:1,874백만원
계		<u>108일 / 300일 × 100 = 36.0%</u>				

□ 수자원개발 분야책임 : 안재균 / (주)화신엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	지석천춘양지구하천환경정비사업실시설계용역	15.07.30- 18.01.07	115일	506,487	익산지방국토 관리청	화신70% 수성30% 전체:998백만원
2	춘천시소하천정비종합계획(남산면1지구)재수립및지형도 면고시용역	17.04.18- 18.04.12	210일	135,227	강원도춘천시	화신60% 평화40% 전체:225백만원
3	안민자연재해위험개선지구정비사업실시설계용역	17.05.31- 18.01.25	133일	272,503	충청북도괴산 군	화신70% 선30% 전체:389백만원
4	외곡천하천기본계획(변경)수립및실시설계용역	17.06.16- 18.06.10	269일	197,333	전라북도진안 군	
5	소하천정비종합계획(변경)수립및지형도면고시용역 용역중지:17.02.21	16.05.16- 17.12.31	용역중지 3개월이상	178,439	경상남도창원 시	화신65% 한라35% 전체:275백만원
6	유곡천외2개소하천기본계획수립및하천시설관리대장작 성용역 용역중지:17.05.22	16.06.15- 17.09.24	용역중지 3개월이상	251,966	경상남도	화신65% 신화20% 덕성15% 전체:388백만원
계		727일 / 300일 × 100 = 242.3%				

□ 토질지질 분야책임 : 박병진 / (주)화신엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	상기~내리간도로확포장공사기본및실시설계용역	17.06.27- 18.06.21	280일	92,124	경기도화성시	건화70% 화신30% 전체:307백만원
2	덕평~매곡간도로확포장공사기본및실시설계용역	17.08.16- 18.06.11	270일	227,440	경기도건설본 부	한중60% 화신40% 전체:569백만원
계		550일 / 300일 × 100 = 183.3%				

□ 토목구조 분야책임 : 박만태 / (주)천마기술단

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	석남천지방하천정비사업설계용역	17.05.23- 18.05.17	245일	116,414	충청남도	천마49% 평화51% 예당(분담) 전체:253백만원
계		245일 / 300일 × 100 = 81.7%				

□ 조경 분야책임 : 정재천 / (주)화신엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	강릉도시관리계획(경포3지구지구단위계획등)변경수립용역	17.03.21- 19.03.10	542일 중복:300일	440,770	강릉시건설수 도본부	화신50% 일신30% 한중20% 전체:882백만원
2	농진청등종전부동산2.4지구도시관리계획(변경)결정 용역중지:15.06.11	14.07.08- 17.12.31	용역중지 3개월이상	138,669	한국농어촌공 사	화신14% 삼안41% 선진24% 세일11% 건일11% 전체:990백만원
3	2030년강릉도시기본계획및도시관리계획수립용역 용역중지:16.12.13	14.09.23- 17.09.21	용역중지 3개월이상	848,970	강원도강릉시	화신60% 케이지30% 삼경10% 전체:1,415백만원
계		300일 / 300일 × 100 = 100.0%				

□ 수질관리 분야책임 : 이종윤 / (주)서영엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	조안면노후하수관로교체및개보수공사기본및실시설계용역	17.05.11- 18.05.10	238일	231,435	남양주시상하 수도관리센터	서영45% 동명55% 전체:535백만원
2	중동분구노후하수관로정비사업기본및실시설계용역	17.05.16- 18.05.15	243일	179,061	광양시	서영20% 건양50% 웅영30% 전체:1,193백만원
계		<u>481일 / 300일 × 100 = 160.3%</u>				

업 무 중 복 도

(주)유신/(주)일신이앤씨/(주)강일엔지니어링

사업책임기술자 : 오윤근

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	신안군 소하천정비종합계획 (변경)수립 및 지형도면고시 용역	14.08.12 ~ 18.12.30 (1,600일)	17.09.15 ~ 18.12.30 (473일)	907,288	신안군	유신:70% 건영:20% 원진:10% 동원:분담 총 금액: 1,583,400,000원
계			15.77개월			

수자원분야 책임기술자 : 이명훈

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	신안군 소하천정비종합계획 (변경)수립 및 지형도면고시 용역	14.08.12 ~ 18.12.30 (1,600일)	17.09.15 ~ 18.12.30 (473일)	907,288	신안군	유신:70% 건영:20% 원진:10% 동원:분담 총 금액: 1,583,400,000원
2	송도국제도시 워터프런트 기 본설계(전체)용역	16.03.08 ~ 18.03.22 (729일)	17.09.15 ~ 18.03.22 (190일)	1,061,356	인천광역시 경제자유구역청	동부:32% 유신:23% 건화:15% 고산:14% 동남:11% 총 금액: 4,847,260,000원
계			22.1개월			

구조분야 책임기술자 : 김병협

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	예산군 소하천정비종합계획 재수립 용역	15.06.30 ~ 18.06.13 (1,079일)	17.09.15 ~ 18.06.13 (273일)	975,825	예산군	유신:42.26% 다우:28.45% 유원:20.55% 경화:8.74% 총 금액: 2,497,671,000원
2	천안시 소하천정비종합계획 (변경) 및 지형도면고시용역	15.06.09 ~ 18.06.14 (1,095일)	17.09.15 ~ 18.06.14 (274일)	1,174,919	천안시	유신:56% 강호:24% 세일:20% 경일:측량 총 금액: 2,474,890,000원
계			18.2개월			

□ 토질·지질분야 책임기술자 : 김한기

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	대관대 소규모 공공하수처리 시설공사 기본 및 실시설계용 역	17.02.21 ~ 17.12.17 (300일)	17.09.15 ~ 17.12.17 (94일)	170,698	횡성군	단독이행
2	남양주시 왕숙천 생태하천 복 원사업(2단계) 기본 및 실시 설계	17.07.11 ~ 18.04.06 (270일)	17.09.15 ~ 18.04.06 (203일)	74,172	한국 환경공단	일신 20% 삼안 80% 총 금액: 370,862,000원
3	횡성군 하수도정비 기본계획 (변경)수립용역	17.07.21 ~ 18.10.18 (455일)	17.09.15 ~ 18.10.18 (398일)	144,480	횡성군	일실 15% 동명 60% 화신 25% 총 금액: 963,200,000원
계			23.1개월			

□ 조경분야 책임기술자 : 오승현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	강릉 도시관리계획(용도지역, 체육시설) 결정 변경 및 실시 계획 수립용역	15.03.09 ~ 18.02.04 (730일)	17.09.15 ~ 17.12.17 (146일)	129,058	강릉시	일신 30% 유신 70% 총 금액: 430,195,000원
2	남양주시 왕숙천 생태하천 복 원사업(2단계) 기본 및 실시 설계	17.07.11 ~ 18.04.06 (270일)	17.09.15 ~ 18.04.06 (203일)	74,172	한국 환경공단	일신 20% 삼안 80% 총 금액: 370,862,000원
계			11.6개월			

□ 수질관리분야 책임기술자 : 김기수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	송도국제도시 워터프런트 기 본설계(전체)용역	16.03.08 ~ 18.03.22 (729일)	17.09.15 ~ 18.03.22 (190일)	1,061,356	인천광역시 경제자유구역청	동부:32% 유신:23% 건화:15% 고산:14% 동남:11% 총 금액: 4,847,260,000원
계		* 상기 용역 외 다수참여로 업무중복도 최소화 적용				

업 무 중 복 도

(주)평화엔지니어링/(주)삼주이엔텍

□ 사업책임기술자 : (김 승 규)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	효천지구 연계도로 확장공사 기본 및 실시설계용역	17.03.29 -18.03.28	<u>6.5개월</u>	350,337	전주시	평화:64%, 국성:36%, 새움:측량,지반 639,000천원
2	울촌천 등 5개 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성 용역	17.03.27 -18.03.26	<u>6.43개월</u>	255,542	전라남도	평화:55%, 극동:45%, 아시아:측량 540,700천원
3	양주광석지구 주변도로 건설사업 조 사설계용역	08.11.29 -10.11.26	<u>해당없음</u> <u>3개월이상</u> <u>과업중지</u> <u>10.06.29</u> <u>(잔여150일)</u>	537,255	한국토지 주택공사	평화:50%. 이산:50% 1,074,510천원
4	논산시 소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가 용역	15.12.15 -17.12.03	<u>해당없음</u> <u>3개월이상</u> <u>과업중지</u> <u>17.03.14</u> <u>(잔여265일)</u>	370,440	논산시	평화:70%, 우일:30% 529,200천원
5	동락천 수해상습지 개선사업 기본 및 실시설계용역	14.08.04 15.03.31	<u>해당없음</u> <u>3개월이상</u> <u>과업중지</u> <u>15.02.02</u> <u>(잔여58일)</u>	220,110	인천광역시 종합건설본부	평화:ENG, 고산:측량,지반 478,500천원
6	교산천 수해상습지 개선사업 실시설 계용역	15.06.29 -16.02.23	<u>해당없음</u> <u>3개월이상</u> <u>과업중지</u> <u>15.12.31</u> <u>(잔여55일)</u>	166,507	인천광역시 종합건설본부	평화:ENG, 동남:측량,지반 404,340천원
소 계			<u>12.93개월</u>			

□ 수자원분야 책임기술자 : (임 상 철)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2016 영월군 수도정비 기본계획 (변경) 수립용역	16.09.21 -18.03.14	<u>6.03개월</u>	391,918	영월군	도화:45% 제일:15% 삼주:34% 삼경:6% 1,152,700천원
2	군도3호선(동서녹생 평화도로) 개설 공사 기본 및 실시설계용역	17.04.19 -18.02.12	<u>5.03개월</u>	290,240	인제군	제일61% 삼주39% 가온:분담 지원:분담 952,160천원
3	고성군 공공하수도 건설사업 기본 및 실시설계용역	15.05.22 -17.12.15	<u>3.07개월</u>	560,184	고성군	도화:50% 동남:10% 삼주:40% 1,400,460천원
4	소하천정비 종합계획 (신규)수립 및 지형도면 고시용역	17.05.17 -19.05.06	<u>※10개월적용 (19.97개월)</u>	348,714	강릉시	도화:55% 삼주:45% 774,920천원
5	2020년 고성 군기본계획(일부변 경) 및 군관리계획(재정비)수립용 역	16.06.24 -17.04.20	<u>해당없음 3개월미만 과업중지 17.03.16 잔여35일</u>	262,610	고성군	동명:60% 삼주:20% 삼경:20% 1,313,050천원
계			<u>24.13개월</u>			

□ 구조분야 책임기술자 : (김 민 태)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	군도3호선(동서녹생 평화도로) 개설 공사 기본 및 실시설계용역	17.04.19 -18.02.12	<u>5.03개월</u>	290,240	인제군	계일:61% 삼주:39% 가온:분담 지원:분담 952,160원
2	양구군 농어촌생활용수개발사업 실 시설계용역	17.04.06 -18.01.30	<u>4.6개월</u>	177,248	양구군	도화:60% 삼주:40% 총계약금액 443,120,000
3	소하천정비 종합계획 (신규)수립 및 지형도면 고시용역	17.05.17 -19.05.06	<u>※10개월적용 (19.97개월)</u>	348,714	강릉시	도화:55% 삼주:45% 74,920천원
4	지촌천 외 1개하천 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용 역	17.06.12 -18.06.11	<u>9개월</u>	191,070	강원도	KSM:70% 삼주:30% 636,900원
5	강원도 농산물원종장 통합이전 조 성사업 도시계획 시설결정 및 기본 및실시설계용역	17.06.01 -18.08.31	<u>해당없음 3개월이상 과업중지 17.06.12 잔여445일</u>	161,798	강원도 개발공사	서영:35% 경원:20% 삼주:20% 진화:20% 예송:분담 1,038,900천원
소 계			<u>28.63개월</u>			

□ 토질분야 책임기술자 : (전 영 달)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	용전천 개수공사 실시설계 용역	17.06.27 -18.02.21	<u>5.33개월</u>	198,816	광주광역시	평화:100%, 아시아:측량, 세종:지반 245,400천원
2	논산천 부적지구 하천정비사업 실시설계용역	17.08.04 -19.01.25	<u>※10개월적용 (16.6개월)</u>	134,652	대전지방 국토관리청	평화:70%, 수성:30%, 아시아:측량, 세종:지반 258,900천원
3	탐진강 부산1지구 하천환경정비사업 실시설계용역	15.07.30 -17.12.27	<u>3.47개월</u>	375,775	익산지방 국토관리청	평화:70%, 다산:30%, 아시아:측량, 세종:지반 814,600천원
4	인덕천 하천재해예방사업 실시설계용역	15.01.12 -18.06.01	<u>8.67개월</u>	197,085	전라남도	평화:70%, 백산:30% 281,550천원
5	왕숙천 수해상습지 개선사업 실시설계 용역	15.09.17 -18.03.03	<u>5.67개월</u>	256,490	경기도청 북부청사	평화:42%, 한중:36%, 수성:22%, 신한:측량, 세종:지반 890,560천원
6	김제시 소하천정비종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역	16.04.07 -17.12.26	<u>3.43개월</u>	211,586	전라북도 김제시	평화:58%, 한가람:42%, 태평:측량 501,200천원
7	지하철 1~2호선 지하구조물 내진 성능보강공사 실시설계용역(2차)	16.11.07 -17.11.24	<u>해당없음 3개월미만 잔여71일</u>	167,614	서울메트로	제일:60%, 평화:40%, 강이엠:신호, 금정:전력,소방, 통신, 천마:건축 449,850천원
8	인천광역시 서창2지구~소래로간 도로외 2개도로 기본 및 실시설계용역	06.11.03 -15.02.27	<u>해당없음 3개월이상 과업중지 15.02.16 잔여12일</u>	722,689	인천광역시	수성50%, 평화50% 1,445,378천원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
9	당항포관광지 진입도로 확장공사 기본 및 실시설계용역	15.06.30 -17.07.26	<u>해당없음</u> <u>3개월이상</u> <u>과업중지</u> <u>17.07.14</u> <u>잔여12일</u>	363,358	경상남도 고성군	평화:60%, 한울:40%, 동영:측량,지반 703,000천원
10	영중-청라 연결도로(제3연륙교) 최적건설방안 마련 및 기본설계 용 역	16.04.05 -17.06.21	<u>해당없음</u> <u>3개월미만</u> <u>잔여34일</u> <u>과업중지</u> <u>17.05.02</u>	1,496,86 8	인천광역시경제 자유구역청	평화:26%, 다산:24%, 한중:23%, 도담:13.5%, 장월:13.5%, 명인:지반, 동성:측량 :6,188,000천원
11	함안천 가야지구 하천환경정비사업 실시설계 용역	13.10.10 -17.06.30	<u>해당없음</u> <u>3개월미만</u> <u>잔여11일</u> <u>*다음차수</u> <u>미착수</u>	579,981	부산지방 국토관리청	평화:40%, 유신:40%, 다산:10%, 극동:10%, 일신:측량분담 1,991,000천원
12	동락천 수해상습지 개선사업 기본 및 실시설계용역	14.08.04 -15.03.31	<u>해당없음</u> <u>3개월이상</u> <u>과업중지</u> <u>15.02.02</u> <u>잔여58일</u>	220,110	인천광역시 종합건설본부	평화:ENG, 고산:측량,지반 478,500천원
13	신복천 개수사업 실시설계용역	14.05.30 -17.02.07	<u>해당없음</u> <u>3개월미만</u> <u>잔여7일</u> <u>과업중지</u> <u>17.02.01</u>	143,073	경기도 양평군	경동:50%, 평화:50%, 경진:토질, 삼안측지:측량 356,000천원
14	생곡음식물쓰레기 자원화(발전)시 설 대수선사업 실시설계용역	17.05.25 -17.08.22	<u>해당없음</u> <u>3개월미만</u> <u>잔여4일</u> <u>과업중지</u> <u>17.08.19</u>	34,380	부산광역시 건설본부	평화:100% 34,380천원
15	아미-두일간 도로개설 외 1개 노 선 기본 및 실시설계 용역	14.06.24 -15.06.23	<u>해당없음</u> <u>3개월이상</u> <u>과업중지</u> <u>15.05.28</u> <u>잔여27일</u>	459,144	경기도 연천군	평화:60%, 이산:40%, 청운:측량,지반 949,600천원
16	상무지구-첨단산단 도로개설 기본 및 실시설계 용역	16.08.22 -17.11.14	<u>해당없음</u> <u>3개월미만</u> <u>잔여61일</u>	1,227,81 6	광주광역시	평화:46%, 동아:44%, 원우:10%, 산이:지반, 한동:측량 3,204,730천원
17	효동지구 다목적농촌용수개발사업 세부설계 용역	17.06.30 -17.09.27	<u>해당없음</u> <u>3개월미만</u> <u>잔여13일</u>	187,980	한국농어촌공사 경북지역본부	평화:60%, 천마:40% 313,300천원
소 계			36.57개월			

□ 조경분야 책임기술자 : (박 승 자)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	상운천 등 7개 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장 작성 용역	17.08.25 -18.08.19	<u>※10개월적용 (11.3개월)</u>	299,325	전라북도	평화:63%, 성원:37%, 아시아:측량 573,240천원
2	원효사상가 이주 및 주거복합단지 조성사업 조사설계 용역	17.06.01 -19.05.31	<u>※10개월적용 (20.8개월)</u>	300,150	광주광역시 도시공사	동명:60%, 평화:40% 750,375천원
3	옥련지구 도로개설공사 실시설계용역	16.12.29 -17.11.13	<u>해당없음 3개월미만 잔여60일</u>	223,391	경기도부천시	평화:90%, 용마:10% 352,770천원
4	보성강1 재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역	16.07.29 -17.10.26	<u>해당없음 3개월미만 잔여42일</u>	233,527	전라남도 보성군	삼안:60%, 평화:30%, 리버엔텍:10% 1,151,517천원
5	고양지축 공공주택지구 택지개발사업 조경(공원,녹지 등) 기본 및 실시설계용역	16.08.04 -17.12.03	<u>해당없음 3개월미만 잔여80일</u>	167,112	한국토지 주택공사	선진:60%, 평화:40% 417,780천원
6	충주호암지구 택지개발사업 조경(공원·녹지 등) 기본 및 실시설계용역	16.08.04 -17.12.03	<u>해당없음 3개월미만 잔여80일</u>	128688	한국토지 주택공사	선진:60%, 평화:40% 321,720천원
7	황해경제자유구역 포승지구 조경 기본 및 실시설계용역	15.04.13 -17.04.11	<u>해당없음 3개월이상 과업중지 16.10.21. 잔여173일</u>	65,692	경기도시공사	건화 75%, 평화:25% 262,770천원
8	진주대첩 기념광장 조성사업 실시설계용역	16.01.08 -17.12.22	<u>해당없음 3개월이상 과업중지 16.09.26. 잔여89일</u>	664,935	경상남도진주시	평화:61%, 토인건축:39% 1,090,058천원
9	생곡음식물쓰레기 자원화(발전)시설 대수선사업 실시설계용역	17.05.25 -17.08.22	<u>해당없음 3개월미만 잔여4일 과업중지 17.08.19</u>	34,380	부산광역시 건설본부	평화:100% 34,380천원
계			<u>20개월</u>			

□ 수질관리분야 책임기술자 : (안 상 은)

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	달천 상류권역(하류구간)하천기본계획(변경) 및 하천시설관리대장 작성용역 <u>외 다수사업 수행중</u> <u>최하점적용</u>	16.09.01 -21.08.05	<u>※10개월적용</u> <u>(47.36개월)</u>	441,665	원주지방 국토관리청	동부:42.5%, 한중:37.5%, 평화:20%, 3,276,680천원
소 계			<u>45개월이상</u> <u>(450%이상)</u>			

업 무 중 복 도

(주)케이에스엠기술주식회사/(주)이레이앤씨

□ 사업책임기술자 : 장 용 섭

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	주상천 하천정비사업 실시설계용역	16.08.23 ~ 17.12.14	17.09.15 ~ 17.12.14 (91일)	224,783	부안군	KSM 51% 한아 49% 유일(지반, 측량) 617,300
2	섬진강 순창지구 외 1개소 하천정비사업 실시설계용역	17.08.16 ~ 19.02.06	17.09.15 ~ 19.02.06 (510일)	277,697	익산지방국토 관리청	KSM 51% 한국기술개발 49% 지에스(측량) 지오메카(지질) 659,543
계			20개월 (601일)			

□ 분야별 책임기술자 : 서 동 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	지석천 한천지구 하천환경정비사업 실시설계용역	15.07.30 ~ 18.06.23	17.09.15 ~ 18.06.23 (282일)	212,502	익산지방국토 관리청	KSM60% 극동40% 515,700
2	도시하천유역(왕숙천) 종합치수계획수립	15.09.30 ~ 17.09.18	17.09.15 ~ 17.09.18 (4일)	199,507	국토교통부	동부34% 도화28% 한중28% KSM10% 1,995,070 (3개월미만 해당없음)
3	주상천 하천정비사업 실시설계용역	16.08.23 ~ 17.12.14	17.09.15 ~ 17.12.14 (91일)	224,783	부안군	KSM 51% 한아 49% 유일(지반, 측량) 617,300
4	지촌천 외 1개하천 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역	17.06.12 ~ 18.06.11	17.09.15 ~ 18.06.11 (270일)	445,830	강원도	KMS 70% 삼주 30% 636,900
계			21.4개월 (643일)			

□ 분야별 책임기술자 : 김 영 배

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	삽교천 재해예방사업 기본 및 실시설계 용역	16.04.21 ~ 17.10.18	17.09.15 ~ 17.10.18 (34일)	315,071	홍성군	송현 35% KSM 65% 우경 측량 646,300 (3개월미만 해당없음)
2	주상천 하천정비사업 실시설계용역	16.08.23 ~ 17.12.14	17.09.15 ~ 17.12.14 (91일)	224,783	부안군	KSM 51% 한아 49% 유일(지반,측량) 617,300
3	국도2호선 독산지구외 2개소 도로병목지점개선 실시설계용역	16.12.16 ~ 18.01.20	17.09.15 ~ 18.01.20 (128일)	136,444	진주국토관리 사무소	단독
4	청룡천외 2개소 수해상습지 개선사업 실시설계용역	17.01.02 ~ 18.05.04	17.09.15 ~ 18.05.04 (232일)	312,577	경기도청북부 청사	동부 70% KSM 30% 테이즈(지질) 동성지오택 (측량) 1,399,497
5	지촌천 외 1개하천 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역	17.06.12 ~ 18.06.11	17.09.15 ~ 18.06.11 (270일)	445,830	강원도	KMS 70% 삼주 30% 636,900
계			24개월 (721일)			

□ 분야별 책임기술자 : 김 동 환

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	지석천 한천지구 하천환경정비사업 실시설계용역	15.07.30 ~ 18.06.23	17.09.15 ~ 18.06.23 (282일)	212,502	익산지방국토 관리청	KSM60% 극동40% 515,700
2	주상천 하천정비사업 실시설계용역	16.08.23 ~ 17.12.14	17.09.15 ~ 17.12.14 (91일)	224,783	부안군	KSM 51% 한아 49% 유일(지반,측량) 617,300
3	지촌천 외 1개하천 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역	17.06.12 ~ 18.06.11	17.09.15 ~ 18.06.11 (270일)	445,830	강원도	KMS 70% 삼주 30% 636,900
4	2017년 낙석산사태 정비공사 실시설계용역	17.07.21 ~ 17.09.18	17.09.15 ~ 17.09.18 (4일)	6,200	수원국토관리 사무소	단독 (3개월미만 해당없음)
5	진해 동부맑은물재생센터 증설사업(2단계) 기본 및 실시설계용역 경제성등 검토(VE)용역	17.09.12 ~ 17.10.21	17.09.15 ~ 17.10.21 (37일)	18,810	경상남도창원 시	단독 (3개월미만 해당없음)
계			21.4개월 (643일)			

□ 분야별 책임기술자 : 조 현 근

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
“ 해당 사항 없음 ”						
계						

□ 분야별 책임기술자 : 최 남 희

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
“ 해당 사항 없음 ”						
계						

업 무 중 복 도

(주)극동엔지니어링/(주)경원엔지니어링/(주)중앙방재엔지니어링

□ 사업책임기술자 : 정 영 준

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	대학천하천 기본계획(변경) 수립및실시설계용역	17.03.27 ~18.09.17	17.09.15 ~18.09.17 (10.0개월)	364,978	충청남도 공주시	극동+기산 =60:40 총용역비608,297천원
2	풍서천하천정비사업 실시설계	17.05.31 ~18.05.25	17.09.15 ~18.05.25 (8.4개월)	256,242	충청남도 천안시	극동+기산+재성 =74.5:25.5:측량.지질 총용역비436,707천원
계			18.4 개월	(300%미만)		

□ 수자원개발분야 책임기술자 : 이 성 희

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	인제군소하천정비종합계획(변경)및지형도면고시용역-1권역(인제, 북면, 서화면)	14.06.20 ~17.06.03	17.02.22일 이후 3개월 이상 용역중지중	687,469	강원도 인제군	동부+경원+국일+세일 =41:30:19:10 총용역비2,291,564천원
2	삼척시소하천정비(1권역)종합계획수립 및 지형도면고시용역	15.10.05 ~17.10.04	17.05.25일 이후 3개월 이상 용역중지중	292,600	강원도 삼척시	이산+경원+동남 =60:20:20 총용역비1,463,000천원
3	오십천하천기본계획(변경)및하천시설관리대장작성용역	15.12.29 ~17.12.28	17.09.15 ~17.12.28 (3.5개월)	239,360	강원도 삼척시	도화+동남+경원 =51:27:22 총용역비1,088,000천원
4	화천군(상서, 사내)소하천정비종합계획(재정비) 및 지형도면 고시 용역	16.03.10 ~18.03.09	17.09.15 ~18.03.09 (5.8개월)	319,798	강원도 화천군	한기+경원 =55:45 총용역비1,279,190천원
5	연곡천하천기본계획수립및하천시설관리대장작성용역	16.05.04 ~17.05.03	17.04.06일 이후 3개월 이상 용역중지중	137,637	강원도	평화+경원+경동 =50:25:25 총용역비550,550천원
6	홍천군소하천정비종합계획재수립(동면, 남면)용역	17.06.13 ~19.06.02	17.09.15 ~19.06.02 (10.0개월)	409,180	강원도 홍천군	한중+화신+경원 =47:33:20 총용역비2,045,900천원
계			19.3 개월	(300%미만)		

□ 토질.지질분야 책임기술자 : 곽 창 진

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	신운재해위험지구 정비사업기본및 실시설계용역	17.04.17 ~17.12.16	17.09.15 ~17.12.16 (3.1개월)	121,520	전라남도 화순군	한기+극동 =51:49 총용역비248,000천원
2	풍서천 하천정비사업 실시설계	17.05.31 ~18.05.25	17.09.15 ~18.05.25 (8.4개월)	256,242	충청남도 천안시	극동+기산+재성 =74.5:25.5:측량.지질 총용역비436,707천원
계			11.5 개월	(300%미만)		

□ 토목구조분야 책임기술자 : 정 재 흥

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	옥계첨단소재융합 산업지구개발 개발계획변경 및 기본및실시설계용역	14.12.24 ~18.06.30	17.09.15 ~18.06.30 (9.6개월)	347,427	강원도 개발공사	경호+서영+경원+효성 =40:30:20:10 총용역비1,737,135천원
2	한탄강주상절리길 조성사업기본 및실시설계용역	17.04.10 ~18.02.02	17.09.15 ~18.02.03 (4.7개월)	152,487	강원도 철원군	동명+경원 =70:30 총용역비508,290천원
계			14.3 개월	(300%미만)		

□ 조경분야 책임기술자 : 전 재 득

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	탐정호출령다리 조성사업 기본및실시설계용역	17.05.29 ~18.01.23	17.09.15 ~18.01.23 (4.3개월)	188,710	논산시	드림+극동 =50:50 총용역비377,420천원
2	의정부고산 공공주택지구 지구계획변경용역	16.07.05 ~18.01.31	17.09.15 ~18.01.31 (4.6개월)	132,201	한국토지 주택공사	극동 =100 총용역비132,201천원
3	강화군상방및주문/ 내가하수도시설 확충사업기본및 실시설계용역	17.07.13 ~18.07.12	17.09.15 ~18.07.12 (10.0개월)	310,399	한국환경 공단	건화+극동+화신 =61:39:분담 총용역비1,033,633천원
계			18.9 개월	(300%미만)		

□ 수질관리분야 책임기술자 : 고 영 균

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	“해당사항없음”					
계			-	(300%미만)		

업 무 중 복 도

(주)한국종합기술/(주)동서엔지니어링/(주)강원길엔지니어링

□ 사업책임기술자 : 최 민 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	의성군 소하천정비종합 계획(변경)수립 및 지형 도면고시용역 2차(봉양, 비안권역)	2016.08.03 2018.01.24	132일	1,180,300 (546,750)	경상북도 의성군	한중:60% 한도:18% 동진:12% 주하:10% 부린:측량
2	속초시 풍수해저감종합 계획수립 용역	2016.11.07 2018.05.06	234일	217,360 (110,853)	강원도 속초시	한중:51% 삼경:49%
3	국가 수자원단위권역 홍 수량. 치수안전도 산정 용역(낙동강권역)	2017.08.02 2019.01.23	496일 ※최대 300일	2,129,380 (958,221)	부산지방국 토관리청	동부:55% 한중:45%
계		3건	666일 (22개월)			
				220%		

□ 수자원개발분야 책임기술자 : 이 상 현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	용인시 풍수해저감종합 계획 재수립 용역	2017.04.28 2018.10.19	400일 ※최대 300일	748,800 (561,600)	경기도 용인시	한중:75% 정:25%
2	2017년도 전국유역조사 용역	2017.05.31 2017.12.26	103일	466,000 (302,900)	한국수자원 공사	한중:65% 천진:35%
계		2건	403일 (13개월)	130%		

□ 토질·지질분야 책임기술자 : 최 칩 성

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	강춘천 하천기본계획 (재 정비) 및 실시설계용역	2017.09.06 2018.08.31	351일 ※최대 300일	527,300 (316,380)	강원도 춘천시	한중:60% 삼경:40%
계		1건	300일 (10개월)	100%		

□ 구조분야 책임기술자 : 황 대 원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	정선군 골지천 유역(임계지구) 침사지 비점오염저감사업 기본 및 실시설계	2016.05.10 2017.01.04	※과업중지 16.09.06	274,150 (41,122)	한국환경공단	동일:70% 국일:15% 동서:15%
계		0건	0일 (0개월)	0%		

□ 조경분야 책임기술자 : 주 명 돈

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	" 최하점 적용 "					
계		-건	-일	과업기간 대비 잔여기간 비율이 450%이상으로 최하점 적용합니다.		

□ 환경분야 책임기술자 : 김 충 래

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	소하천정비종합계획(남산면1지구)전략환경영향평가 용역	2017.06.01 2018.05.26	254일	97,160	강원도 춘천시	강원길:100%
2	설악산 자생식물원 확대 조성 사업 등 국립공원 계획(변경) 전략환경영향평가 용역	2017.06.23 2018.06.25	284일	43,270	강원도 속초시	강원길:100%
계		2건	538일 (18개월)	180%		

업 무 중 복 도

(주)삼안/(주)진화기술공사

□ 사업책임기술자 : 윤용선

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
“해당사항 없음”						
계		- 건	- 월			

□ 수자원개발 분야 책임기술자 : 전형준

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	소하천 정비 종합 계획 및 지형도면 고시 용역	16.05.16 - 18.11.01	13.7월 (당해용역 10월적용)	1,167,678	고양시	삼안:천마:청운= 70:30:분담 (1,893,000)
2	남양주시 왕숙천 복원 사업(2단계) 기본 및 실시설계 용역	17.07.11 - 18.04.06	6.8월	296,689	한국환경 공단	삼안:일신 = 80:20 (370,862)
계		2건	20.5월			

□ 토질·지질 분야 책임기술자 : 허영희

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	신반천 생태하천 복원 사업 기본 및 실시설 계 용역	17.04.03 - 18.01.27	4.5월	453,710	의령군	삼안:KSM:연암=6 0:40:측량,지반 (922,900)
2	구룡천 생태하천 복원 사업 기본 및 실시 설계용역	17.05.10 - 18.06.02	8.7월	312,897	완주군	삼안:한가람:세 종=55:45:분담 (132,897)
3	양구군(남면, 해안면1 지구) 소하천정비 종합계획 재수립 용역	17.05.15 - 18.03.10	5.9월	508,464	양구군	삼안:진화 = 60:40 (847,440)
계		3건	19.1월			

□토목구조 분야 책임기술자 : 이정환

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	공공하수처리시설 증 설 2개소 및 지장천 하수관로 정비 실시설 계용역	17.04.07 - 18.01.31	4.6월	246,390	정선군	동명+진화 (68.9:31.1) 동남,동회분담 (1,111,408)
2	음식물류폐기물 광역 화처리시설 기본 및 실시설계용역	17.04.29 - 18.04.27	7.5월	164,560	태백시	도화:진화:삼안: 경호:화신 (50:17:10:10:13) (968,000)
3	양구군(남면, 해안면1 지구) 소하천정비종합 계획 재수립 용역	17.05.15 - 18.03.10	5.9월	339,976	양구군	삼안:진화 (60:40) (847,440)
4	임원 공공하수처리시 설 증설사업외 1개소 기본 및 실시설계용역	17.05.29 - 18.05.29	8.5월	178,596	삼척시 상하수도 사업소	건화:진화::정 (60:20:20) 892,980천원
계		4건	26.5월			

□ 조 경 분야 책임기술자 : 심상철

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	양구군(남면,해안면1지구) 소하천정비 종합계획 재수립 용역	17.05.15 - 18.03.10	5.9월	508,464	양구군	삼안:진화 = 60:40 (847,440)
업무중복도 450% 이상으로 잔여건수 미기재, 최하점 적용						
계		1건 이상	45월 이상			

□ 수질관리 분야 책임기술자 : 장한문

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	공공하수처리시설 증설 2개소 및 지장천 하수관로 정비 실시설계용역	17.04.07 - 18.01.31	4.6월	246,390	정선군	동명+진화 (68.9:31.1) 동남,동회분담 1,111,408천원
2	양구군(남면, 해안면1지구) 소하천정비종합계획 재수립 용역	17.05.15 - 18.03.10	5.9월	338,976	양구군	삼안:진화 (60:40) 847,440천원
3	임원 공공하수처리시설 증설사업외 1개소 기본 및 실시설계용역	17.05.29 - 18.05.29	8.5월	178,596	삼척시 상하수도 사업소	건화:진화::정 (60:20:20) 892,980천원
4	섬강 원주지구 외 1개소 하천환경정비사업 소규모 환경영향평가 용역	17.09.24 - 18.06.19	9.3월	94,707	원주지방 국토 관리청	
계		4건	28.3월			

업 무 중 복 도

(주)동성엔지니어링/(주)국일건설엔지니어링

□ 사업책임기술자 : 성낙선

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	수월천외 1개소 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장 작성 용역	16.12.23~ 17.12.22	3.3	144,550	경상남도	동성:70% 해주:30% 총계약금액 206,500
2	진위천 진위지구 하천환경정비사업 환경영향평가용역	16.12.29~ 18.09.19	12.3	203,094	서울지방 국토관리청	삼안:41% 동성:39% 천일:20% 총계약금액 520,754
3	안양천 안양지구 하천환경정비사업 실시설계용역	17.07.12~ 19.07.01	21.8	354,474	서울지방 국토관리청	다산:51% 동성:49% 승보:측량 유비:지질 총계약금액 832,799
계		37.4개월 (중복기간 374%)				

□ 수자원개발 분야별 책임기술자 : 강영복

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	이사부 문화마을 만들기사업 기본계획 수립 용역	17.04.25~ 17.12.20	3.2	73,866	삼척시	국일:100 총계약금액 73,886
2	단구동 금양대 도시관리계획(지구단위계 획)결정(변경)용역	16.11.11~ 17.11.10	1.9	183,417	원주시	국일:100 총계약금액 183,417
3	원주시 풍수해저감종합계획(변경) 수립용역	15.09.30~ 16.10.03	*과업중지 16.09.08~	162,987	원주시	건화:70% 국일:30% 총계약금액5 43,293
4	정선군 골지천유역(임계지구) 흙탕물저감사업 기본 및 실시설계용역	16.05.10~ 17.01.04	*과업중지 16.09.06~	41,122	한국 환경공단	동일:70% 국일:15% 동서:15% 총계약금액2 74,150
5	석항천 하천기본계획 수립용역	16.05.04~ 17.05.03	*과업중지 17.04.06~	148,635	강원도	제일:50% 국일:30% 경화:20% 총계약금액4 95,450
6	남대천 하천기본계획(변경) 및 지방하천정비사업용역	16.05.09~ 17.03.04	*과업중지 17.02.10~	131,295	양양군	극동:48% 보람:22% 국일:15% 대상:15% 총계약금액8 75,303
7	한탄강 에코벨리 인도교 설치공사 기본 및 실시설계용역	15.04.23~ 17.06.10	*과업중지 17.06.05~	83,973	철원군	제일:70% 국일:30% 총계약금액2 79,910
8	인제군 소하천정비종합계획(변경) 및 지형도면고시용역	15.03.16~ 17.06.03	*과업중지 17.02.22~	435,397	인제군	동부:41% 경원:30% 국일:19% 세일:10% 총계약금액2 ,291,564
9	동해왕 이사부 역사문화 창조사업 개발구역 지정 및 개발계획 승인용역	14.05.26~ 17.05.25	*과업중지 17.04.18~	234,535	삼척시	국일:100% 총계약금액2 34,535
계		5.1개월 (중복기간 51%)				

□ 토목구조 분야별 책임기술자 : 장흥균

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	이사부 문화마을 만들기사업 기본계획 수립 용역	17.04.25~ 17.12.20	3.2	73,866	삼척시	국일:100 총계약금액 73,886
2	단구동 금양대 도시관리계획(지구단위계 획)결정(변경)용역	16.11.11~ 17.11.10	1.9	183,417	원주시	국일:100 총계약금액 183,417
3	원주시 풍수해저감종합계획(변경) 수립용역	15.09.30~ 16.10.03	*과업중지 16.09.08~	162,987	원주시	건화:70% 국일:30% 총계약금액5 43,293
4	정선군 골지천유역(임계지구) 흙탕물저감사업 기본 및 실시설계용역	16.05.10~ 17.01.04	*과업중지 16.09.06~	41,122	한국 환경공단	동일:70% 국일:15% 동서:15% 총계약금액2 74,150
5	석항천 하천기본계획 수립용역	16.05.04~ 17.05.03	*과업중지 17.04.06~	148,635	강원도	제일:50% 국일:30% 경화:20% 총계약금액4 95,450
6	남대천 하천기본계획(변경) 및 지방하천정비사업용역	16.05.09~ 17.03.04	*과업중지 17.02.10~	131,295	양양군	극동:48% 보람:22% 국일:15% 대상:15% 총계약금액8 75,303
7	한탄강 에코벨리 인도교 설치공사 기본 및 실시설계용역	15.04.23~ 17.06.10	*과업중지 17.06.05~	83,973	철원군	제일:70% 국일:30% 총계약금액2 79,910
8	인제군 소하천정비종합계획(변경) 및 지형도면고시용역	15.03.16~ 17.06.03	*과업중지 17.02.22~	435,397	인제군	동부:41% 경원:30% 국일:19% 세일:10% 총계약금액2 ,291,564
9	동해왕 이사부 역사문화 창조사업 개발구역 지정 및 개발계획 승인용역	14.05.26~ 17.05.25	*과업중지 17.04.18~	234,535	삼척시	국일:100% 총계약금액2 34,535
계		5.1개월 (중복기간 51%)				

□ 토질·지질 분야별 책임기술자 : 공병철

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	전라남도 풍수해저감종합계획수립 용역	16.02.16~ 19.01.24	16.6	190,435	전라남도	이산:58% 신촌:30% 동성:12% 총계약금액 1,586,965
2	김천시 소하천정비종합계획(변경) 및 지형도면고시용역(아포 외 7개 권역)	17.06.14~ 20.06.12	33.4	251,631	김천시	동부:40% 동성:16% 동진:27% KG:17% 총계약금액2 ,051,060
※ 과업기간 450% 이상으로 미기재						
계		50개월 이상 (중복기간 450% 이상)				

□ 수질관리 분야별 책임기술자 : 이춘원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	건건천 생태하천복원사업 모니터링 용역	16.06.07~ 20.04.30	32.0	163,919	안산시	동성:51% 동부:49% 총계약금액 321,411
2	동천외 4개하천 하천기본계획수립을 위한 전략환경영향평가용역	17.05.24~ 18.11.14	14.2	187,470	경상북도	동성:100% 총계약금액 187,470
※ 과업기간 450% 이상으로 미기재						
계		46.2개월 이상 (중복기간 450% 이상)				

□ 조경 분야별 책임기술자 : 한희동

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	경산4일반산업단지 실시설계 용역	16.01.04~ 18.03.02	5.6	372,894	한국산업 단지공단	삼안:69.2% 동성:30.8% 총계약금액 1,210,697
2	도심실개천 조성사업 기본 및 실시설계용역	17.05.24~ 18.03.23	6.3	223,265	부천시	동성:77% 효광:23% 대지:측량 총계약금액 319,440
3	회야강(회야지구) 지방하천 정비사업 실시설계 용역	17.08.02~ 19.01.23	16.5	162,221	조달청 (울주군)	동명:65% 동성:35% 총계약금액 463,490
계		28.4개월 (중복기간 284%)				

업 무 중 복 도

(주)경호엔지니어링/(주)미래기술단

□ 사업책임기술자 : 송 주 업

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	농진청 등 중전부동산 5지구 도시개발사업 개발계획 수립용역	2015.11.02 ~ 2017.12.31. 중지 2017.03.06	중지3개월 이상	306,810	한국농어촌 공사 토지개발사 업단	동명33% 건화23% 유신23% 경호21% 1,461,000
2	유천천외 4개하천 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작성 용역	2017.04.11 ~ 2018.06.04	9개월	238,937	세종특별자치시	경호70% 강호30% 341,339
3	양구군 풍수해저감 종합계획 용역	2017.04.14 ~ 2018.10.05	13개월 중복 10개월	160,860	양구군	경호70% 미래30% 229,800
4	역말천 정비사업 시설계용역	2017.04.26 ~ 2017.12.21.	3개월	243,756	오산시	경호90% 강호10% 270,840
계		22개월(220%)				

□ 수자원개발분야 책임기술자 : 도 원 준

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계						

□ 구조분야 책임기술자 : 채 흥 철

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	역말천 정비사업 시설계용역	2017.04.26 ~ 2017.12.21.	3개월	243,756	오산시	경호90% 강호10% 270,840
2	원천리천 하천환경 정비사업 실시설계용 역	2017.05.11 ~ 2018.09.10	12개월 중복 10개월	140%	수원시	유신50% 경호35% 우빈15% 흥덕측량 지앤비토질 1,212,680
3	특정지역 개발방안구 상 및 타당성조사 용역	2017.08.18 ~ 2018.04.14.	7개월	81,689	양평군	단독
계		20개월(200%)				

□ 토질지질분야 책임기술자 : 김 상 수

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	삼척시 소하천정비(1 권역) 종합계획 전략 환경영향평가용역	2015.11.12. ~ 2018.06.21	9개월	180,748	삼척시청	단독
- 업무중복도 450%이상으로 최하점 기재하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -						
계		45개월이상(450%이상)				

□ 조경분야 책임기술자 : 이 완

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	특정지역 개발방안구 상 및 타당성조사 용역	2017.08.18 ~ 2018.04.14.	7개월	81,689	양평군	단독
- 업무중복도 450%이상으로 최하점 기재하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -						
계		45개월이상(450%이상)				

□ 수질관리분야 책임기술자 : 이 윤 택

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	인천광역시 풍수해저감 종합계획수립용역	2015.08.24 ~ 2018.02.08	5개월	542,999	인천광역시 재난안전본부	단독
2	안성 중소기업 일반 산업단지 환경영향평 가용역	2016.06.27 ~ 2017.06.30. 중지 2017.02.27	중지3개월 이상	130,856	안성시	선진60% 경호40% 327,140
3	고령-성주 소규모 환 경영향평가용역	2017.02.27 ~ 2018.06.06	9개월	119,309	부산지방국 토관리청	단독
계		14개월(140%)				

업 무 중 복 도

(주)건화/(주)리버엔텍

□ 사업책임기술자 : 강 옥 룬

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	논산시 소하천정비종합계획 재수립 및 지형도면고시용역	2015.04.16~ 2018.03.30	197일 (6개월)	896,650	충청남도 논 산 시	건화:50% 드림:32% 수성:18% 분담:삼육(측량) 총계약금액 2,412,300(천원)
2	소양강하류권역 하천기본계 획 및 하천시설관리대장 작 성용역	2010.10.25~ 2018.09.29	380일 (13개월)	1,852,905	원주지방 국 토 관 리 청	건화:36.36% 유신:36.36% 화신:27.28% 총계약금액 5,096,000(천원)
3	우곡천외 2개소 하천기본계 획수립 및 하천시설관리대장 작성용역	2017.03.29~ 2018.03.28	195일 (6개월)	246,462	경상남도	건화:70% 하우:30% 총계약금액 352,089(천원)
계		3건	772일 (26개월)	※과업기간(300일(10개월)) 대비 258% (4.0점)		

□ 수자원개발분야 책임기술자 : 이 성 태

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	부산 River 2030(하천정비 증장기 종합계획) 수립 용역	2016.06.16~ 2018.06.05	264일 (9개월)	416,889	부 산 광 역 시	건화:70% 조은:30% 총계약금액 595,556(천원)
2	서천(정림지구) 하천재해예방 사업 실시설계용역	2017.06.21~ 2018.04.16	214일 (7개월)	300,190	강 원 도 양 구 군	건화:55% 서광:45% 분담: 대한지리(측량) 신일(토질) 총계약금액 650,400(천원)
계		2건	478일 (16개월)	※과업기간(300일(10개월)) 대비 160% (6.0점)		

□ 구조분야 책임기술자 : 이 정 우

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	(주)강원랜드 전사 토목시설물 정기 및 정밀점검용역	2017.06.12~2 017.12.31	108일 (3개월)	90	(주)강원랜드	리버앤틱:100%
2	보성강1 재해위험 개선지구 정비사업 실시설계용역	2016.07.29~2 017.11.24 ※과업중지 2017.08.23	94일 (3개월)	77	전라남도 보 성 군	삼안:40.56% 평화:20.28% 영진:32.04% 총계약금액 1,151(천원)
계		2건	202일 (7개월)	※과업기간(300일(10개월)) 대비 68% (6.0점)		

□ 토질·지질분야 책임기술자 : 장 근 용

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					
계		-건	-일 (-개월)	※과업기간(300일(10개월)) 대비 -% (6.0점)		

□ 조경분야 책임기술자 : 노 찬 기

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	법장천 등 5개 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역	2017.08.25~ 2018.08.19	339일 (11개월)	264,373	전라북도	건화:60% 퍼스트:25% 현성:15% 아삼(분담:측량) 총계약금액 538,000(천원)
※ 잔여기간이 용역기간(300일(10개월)) 대비 450%이상 최하점 임으로 추가작성을 생략합니다						
계		1건 이상	45개월 이상	※과업기간(300일(10개월)) 대비 450% 이상 (3.6점)		

□ 수질관리분야 책임기술자 : 강 병 렬

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	법장천 등 5개 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역	2017.08.25~ 2018.08.19	339일 (11개월)	264,373	전라북도	건화:60% 퍼스트:25% 현성:15% 아삼(분담:측량) 총계약금액 538,000(천원)
※ 잔여기간이 용역기간(300일(10개월)) 대비 450%이상 최하점 임으로 추가작성을 생략합니다						
계		1건 이상	45개월 이상	※과업기간(300일(10개월)) 대비 450% 이상 (3.6점)		

업 무 중 복 도

(주)다산건설테크/(주)정원엔지니어링

□ 사업책임기술자 : 박 호 상

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	안양천 안양지구 하천환경정비사업 실시설계용역	17.07.12 ~19.07.01	21.83개월	368,943	서울지방 국토관리청	※공동도급 다산:51% 동성:49% ※총계약금액 832,799천원
<p>※ 45개월(450%)이상 최저점이므로 이하 기재 생략합니다.</p>						
계			45개월 이상 (450%이상)			

□ 수자원개발분야 책임기술자 : 이 봉 희

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	안양천 안양지구 하천환경정비사업 실시설계용역	17.07.12 ~19.07.01	21.83개월	368,943	서울지방 국토관리청	※공동도급 다산:51% 동성:49% ※총계약금액 832,799천원
<p>※ 45개월(450%)이상 최하점이므로 이하 기재 생략합니다.</p>						
계			45개월 이상 (450%이상)			

□ 토질·지질분야 책임기술자 : 나 성 욱

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	“ 해당사항 없음 ”					
계						

□ 토목구조분야 책임기술자 : 남 진 섭

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	원주시(구곡, 행구, 섭재)하수관거 정비사업 실시설계용역	17.03.02 ~17.12.26	3.43개월	140,339	원주시 상하수도사업소	※공동도급 건양:65% 정원:35% ※총계약금액 400,970천원
2	신수처리구역(자등3,4리일원)하수 관거 정비사업 기본 및 실시설계 용역	17.03.20 ~18.01.13	4.03개월	131,494	철원군 상하수도사업소	※단독도급 ※총계약금액 131,494천원
3	중동면 농촌중심지 활성화사업 기본계획수립 용역	17.08.18 ~18.02.13	5.07개월	140,306	영월군	※분담이행 정원:엔지니어링 대주:전력소방 정보통신 동부아트:건축사 ※총계약금액 172,994천원
4	홍천군 풍암 등 10개소 소규모 하수처리시설 개량사업 기본 및 실시설계 [중지사업, 중지일: 2017.01.24]	16.07.11 ~19.11.30	※3개월이상 중지사업	149,370	한국환경공단	※공동도급 범한:51.61% 정원:48.39% ※총계약금액 497,900천원
계			12.53월 (125%)			

□ 조경분야 책임기술자 : 이 영 대

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	팔공산 구름다리 설치 기본 및 실시 설계용역	17.05.24 ~18.05.23	8.37개월	415,936	대구광역시 건설본부	※공동도급 다산:80% 경호:20% ※총계약금액 530,000천원
2	울진군 북면 등 4개소 공공하수처리 시설 증설 및 설치사업 기본 및 실시 설계	16.06.22 ~19.11.30	26.90개월 ※중복기간 10.00개월	239,835	한국환경공단	※공동도급 삼안:43% 다산:37% 수성:20% ※총계약금액 790,493천원
3	경북도청이전신도시건설사업(2단계) 실시설계 용역	14.12.19 ~18.04.18	7.20개월	1,503,808	경상북도 개발공사	※공동도급 동명:40% 도화:30% 다산:15% 해동:15% ※총계약금액 10,025,393천원
계			25.57개월 (255%)			

□ 수질관리분야 책임기술자 : 이 병 성

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	차곡천 등 17개 하천기본계획 전략 환경영향평가 용역	17.08.01 ~18.07.31	10.67개월 ※중복기간 10.00개월	145,565	경기도	※공동도급 다산:70% 벽산:30% ※총계약금액 207,950천원
2	소하천정비종합계획 전략환경영향평가 용역	17.06.26 ~18.09.25	12.53개월 ※중복기간 10.00개월	183,876	경기도 고양시	※공동도급 다산:70% 신화:30% ※총계약금액 262,680천원
3	종천천 하천기본계획 및 시설관리대장 작성용역	17.06.08 ~18.11.29	14.70개월 ※중복기간 10.00개월	224,700	충청남도	※공동도급 다산:70% 명성:30% ※총계약금액 321,000천원
계			30.00개월 (300%)			

업 무 중 복 도

(주)정엔지니어링/동부엔지니어링(주)

□ 사업책임기술자 : 문형근

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	정선군풍수해저감종합 계획(변경)수립용역	16.05.17 ~18.02.05	※용역중지 [17.07.11] 17.09.15 ~18.02.05 (210일)	189,576	정선군	이산:60% 정:20% 평화:10% 경원:10% 총용역비 :947,880천원
2	문암천하천기본계획 (재정비)및소하천정비 종합계획 수립용역	17.05.19 ~18.06.17	17.09.15 ~18.06.17 (276일)	261,570	고성군	동명:36% 건화:34% 정:30% 총용역비 :871,900천원
계		16.2개월 (486일) 162%				

□ 수자원개발분야 책임기술자 : 변태홍

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	명월2리공공하수처리시설설치공사기본및실시설계용역	17.03.17 ~18.01.10	17.09.15 ~18.01.10 (118일)	132,204	화천군 환경수도 사업소	정:55% 건화:45% 총용역비 :240,372천원
2	구)캠프페이지일원 그린빗물인프라조성 사업기본및실시설계 용역	17.04.04 ~17.11.29	※용역중지 [17.08.18] 17.09.15 ~17.11.29 (104일)	176,728	춘천시	정:55% 동일:45% 총용역비 :321,324천원
3	인제군수도정비기본 계획(변경)수립용역	17.04.17 ~18.04.11	17.09.15 ~18.04.11 (209일)	404,145	인제군 상하수도 사업소	범안:50% 정:35% 서광:15% 총용역비 :1,154,700천 원
4	철원군서면정수장확 장사업기본및실시설 계용역	17.04.18 ~18.02.11	17.09.15 ~18.02.11 (150일)	197,272	철원군 상하수도 사업소	삼안:55% 정:45% 총용역비 :439,395천원
계		19.3개월 (581일) 193%				

□ 구조분야 책임기술자 : 김종욱

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당사항 없음”					
계	0.0개월 (0일) 0.00%					

□ 토질.지질분야 책임기술자 : 강 신 국

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	시화MTV 중1-117호선(서해안 우회도로) 기본 및 실시설계용역	2011.09.19~ 2017.12.28	용역중지중 중지일: 2012.03.06 3개월이상중지 중복제외	661,476	한국수자원 공사	동부 40% 도화 35% 이산 25% 총:1,653,692
2	인제군 소하천 정비종합 계획(변경) 및 지형도면 고시 용역-1권역(인제, 북면,서화면)	2014.06.20~ 2017.06.03	용역중지중 중지일: 2017.02.22 3개월이상중지 중복제외	726,074	강원도 인제군	동부 41% 경원 30% 국일 19% 세일 10% 로우 (측량) 총:2,291,564
3	순창군 소하천정비종합 계획 재수립 및 지형도 면고시용역(1권역)	2015.09.24~ 2017.09.22	용역중지중 중지일: 2017.04.21 3개월이상중지 중복제외	954,885	전라북도 순창군	동부 51% 성원 49% 한울 (측량) 총:2,122,780
4	해남군 소하천정비종합 계획 재수립 및 지형도 면고시용역(2권역)	2015.10.22~ 2017.10.10	용역중지중 중지일: 2017.03.10 3개월이상중지 중복제외	574,702	전라남도 해남군	동부 45% 기림 30% 성원 13% 하이콘 12% 테이즈 (측량) 총:1,502,490
5	중앙선 도담~영천 철도 건설(안동~영천간) 제4 공구 노반 재설계 용역	2017.04.07~ 2017.12.31	2017.09.15~ 2017.12.31 (3.6개월)	1,711,050	한국철도시설 공단	동부 61% 서현 20% 삼보 19% 총:2,805,000
6	대천(서면지구) 외 1개 소 하천재해예방사업 실 시설계용역	2017.05.25~ 2018.03.20	용역중지중 중지일: 2017.07.14 (잔여 8.3개월)	424,815	경상북도	동부 51% 다산 22% 동진 15% 삼보 12% 도진 (측량) 총:1,030,000
계			11.9개월 (119%)			

□ 조경분야 책임기술자 : 채 선 업

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	행정중심복합도시 4-1, 4-2 생활권 지구단위계획 수립용역	2008.03.27~ 2019.05.31	2012.11.21 본용역준공 중복제외	476,682	한국토지주택 공사 세종특별본부	건일 40% 동부 30% 해안 30% 총:1,588,943
2	대구연경 공공주택지구 조경(공원, 녹지 등) 기본 및 실시설계용역	2015.11.17~ 2018.12.31	2017.09.15~ 2018.12.31 (15.7개월) ※중복기간 10개월	255,420	한국토지주택 공사	동부 60% 건화 40% 총:425,700
3	홍제천 상류 자연성회복 및 경관복원 기본계획 수립용역	2016.10.11~ 2018.04.03	2017.09.15~ 2018.04.03 (6.7개월)	441,173	서울특별시	동부 77% 동해 23% 다담 (문화재) 총:636,614
4	양주회천 택지개발사업 1단계 조경(공원, 녹지 등) 실시설계용역	2017.01.11~ 2018.05.10	2017.09.15~ 2018.05.10 (7.9개월)	230,890	한국토지주택 공사	단독
계			24.6개월 (246%)			

□ 수질관리분야 책임기술자 : 박 일 영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	인제군 소하천 정비종합 계획(변경) 및 지형도면 고시 용역-1권역(인제, 북면, 서화면)	2014.06.20~ 2017.06.03	용역중지중 중지일: 2017.02.22 3개월이상중지 중복제외	726,074	강원도 인제군	동부 41% 경원 30% 국일 19% 세일 10% 로우 (측량) 총:2,291,564
2	충주시 소하천정비종합 계획(재정비)수립 및 지 형도면고시용역(남부권)	2014.09.04~ 2017.04.20	용역중지중 중지일: 2016.07.28 3개월이상중지 중복제외	1,320,800	충청북도 충주시	동부 70% 청우 30% 좋은 (측량) 총:2,307,800
3	여주시 소하천정비종합 계획(재정비)수립 및 지 형도면고시용역	2014.11.14~ 2018.05.11	2017.09.15~ 2018.05.11 (7.9개월)	1,650,690	경기도 여주시	동부 90% 인우 10% 대경 (측량) 총:2,447,100
4	가평군 수도정비기본계 획 변경 및 설악수도시 설 증설 기본 및 실시설 계용역	2016.08.11~ 2018.02.01	용역중지중 중지일: 2017.03.29 3개월이상중지 중복제외	146,944	경기도 가평군	신우 40% 도화 30% 경호 15% 동부 15% 세일 (지반) 총:1,015,500
5	안양시 하수도정비기본 계획(변경) 수립 용역	2017.05.10~ 2018.08.09	2017.09.15~ 2018.08.09 (10.9개월) ※중복기간 10개월	379,292	경기도 안양시	건양 65% 동부 35% 총:1,171,560
계			17.9개월 (179%)			

업 무 중 복 도

(주)이산/(주)동남엔지니어링

○. 사업책임기술자 (김 도 훈)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	충청남도 풍수해저감 종합계획 수립용역	2015.08.24 ~2018.02.08	4.9개월	909,168	충 청 남 도	이산 52% 경동 30% 케이지 18% (1,748,400)
2	목현천 등 12개 하천기본계획 및 시설관리대장 작성 재수 립 용역	2017.06.08 ~2018.12.08	10개월 (15개월)	1,006,020	경 기 도 청 북 부 청 사	이산 60% KG 25% 수성 15 % 동광(분담) (2,090,000)
3	하강소하천정비공사실시설계용역 *공고일 이 후 착수용역	2017.09.18 ~2018.09.17	-	168,423	경 상 북 도 김 천 시	이산60% 강동40% 진성(분담) (300,880)
4	동북천 생태하천복원사업 기본 및 실시설계 용역 *3개월이상 중지중인 용역	2016.08.29 ~2017.08.28	중지중 17.03.28	456,820	화 순 군	이산 70% 한기 30% 영진(분담) (933,000)
5	임실군 소하천정비종합계획(변경)수립 및 지형도면고시(2 지구) 용역 *3개월이상 중지중인 용역	2013.03.08 ~2016.05.25	중지중 16.04.29	814,470	임 실 군	이산 51% 도영 49% (1,597,000)
계	2건		14.9개월			

○ 수자원개발분야 책임기술자 (품 장 표)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	철원군 소하천(갈말지구)정비 종합계획수립 및 지형도면고시 용역	2016.05.03 ~ 2018.04.22 (24개월)	7개월	288,900	철 원 군	삼안:70% 동남:30% (963,000)
2	전천 하천기본계획(변경) 및 소하천정비종합계획(변경) 용역	2016.06.08 ~ 2018.06.07 (24개월)	9개월	193,121	동 해 시	한중:49% 동남:28% 삼강:23% (874,170)
계	2 건		16개월			

○ 토목구조분야 책임기술자 (손 영 식)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	횡성군 소하천정비 종합계획(재정비) 및 지형도면고시구역 (1권역)	2015.07.09 ~2018.08.16	10개월 (11.20개월)	817,933	횡 성 군	이산 45% 삼경 35% 진화 20% 진화(분담) (2,344,900)
2	하강소하천정비공사실시설계용역 *공고일 이 후 착수용역	2017.09.18 ~2018.09.17	-	168,423	경 상 북 도 김 천 시	이산60% 강동40% 진성(분담) (300,880)
3	춘천-속초 철도건설사업 타당성조사 및 기본계획	2016.11.09. ~2017.12.15.	3.07월	400,080	국 토 교 통 부	제일38% 삼안25% 천일25% 이산12% (3,334,000)
4	김천시 강남·북 개발핵 연결도로망구축 실시설계용역	2016.11.16. ~2018.06.21	9.33월	528,901	경상북도김천시	다산 60% 이산 40% 대일 (분담) (1,505,035)
5	의귀천(의귀지구) 하천정비사업 실시설계용역	2017.03.03. ~2018.01.26	4.47월	244,731	서 귀 포 시	이산 65% 제이피엠 35% 서울화인 (분담) 세일지오 (분담) (658,500)
6	도안대교 및 연결도로공사 실시설계용역	2017.09.08. ~2018.07.04.	9.77월	363,209	대 전 도 시 공 사	이산 70% 중부 30% (518,870)
7	시화MTV중1-117호선(서해안우회도로)기본및실시설계용역 *3개월이상 중지중인 용역	2011.09.19 ~2017.12.28.	중지중 12.02.29	413,423	한 국 수 자 원 공 사	동부 40% 도화 35% 이산 25% (1,653,692)
8	아미-두일간도로개설외1개노선기본및실시설계용역 *3개월이상 중지중인 용역	2014.06.24 ~2015.06.23	중지중 15.05.28	306,096	연 천 군	평화 60% 이산 40% 청운 (분담) (949,600)
계	5건		36.64월			

○ 토질지질분야 책임기술자 (정 의 용)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	오십천 하천기본계획(변경) 및 하천시설관리대장 작성용역	2015.12.29 2017.12.28	3개월	195,583	삼 척 시	도화:34.65% 동남:18.34% 경원:14.95% 지트:32.06% (1,066,200)
2	전천 하천기본 계획(변경) 및 소하천정비종합계획(변경) 용역	2016.06.08 2018.06.07	9개월	193,121	동 해 시	한중:49% 동남:28% 삼경:23% (874,170)
3	공공하수처리시설 증설 2개소 및 지장천 하수관로정비 실시시설계용역	2017.04.07 ~ 2018.01.31	5개월	88,028	정 선 군	동명:49.1% 진화:22.2% 동남: 7.9% 동화:20.8% (1,111,408)
4	인제군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2017.04.25 2018.04.19	7개월	91,850	인 제 군 지 방 상 수 도	화산:50% 동명:40% 동남:10% (918,500)
5	철원 플라즈마 일반산업단지 폐수종말처리시설 기본 및 실시시설계용역	2017.06.21 2018.04.16	7개월	52,197	철 원 군	제암: 65% 고려: 25% 동남: 10% (963,690)
계	5 건		31개월			

○ 조경분야 책임기술자 (박 기 속)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	<p style="text-align: center;"><i>450%이상 / 최하점 적용</i></p> <p>인천, 총남권 행복마을권사업 도시,건축통합 기술용역</p> <p style="text-align: center;"><i>상기용역 외 다수용역 수행중</i></p>	2016.02.01 ~2018.12.31	15.77개월	578,352	한 국 토 지 주 택 공 사	이산51% 유신49% 이거(분담) (1,423,000)
계	1건 이상		45개월 이상			

○. 수질관리분야 책임기술자 (허 성 행)

연 번	용 역 명	총용역기간	잔여기간 (월)	계약금액 (천원)	발주처	비 고
1	<p style="text-align: center;">450%이상 / 최저점 적용</p> <p>소양강 상류권역 하천기본계획 및 하천시설 관리대장 작성용역</p> <p style="text-align: center;">상기용역 외 다수용역 수행중</p>	2010.10.25 ~2018.03.15	6.07개월	2,635,900	원 주 지 방 국 토 관 리 청	이산 43% 도화 42% 수성 15% (6,130,000)
계	1건 이상		45개월 이상			

업 무 중 복 도

(주)케이지엔지니어링/(주)서광건설엔지니어링

□ 사업책임기술자 : 이 재 형

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	선운천 생태하천 복원사업 실시설계	17.03.20 ~ 18.01.13 (300일)	4개월 (121일)	590,555	전라북도 고창군	※공동도급 케이지:70% 인 우:30% ※총 용역비 843,650
2	동두천시 소하천정비종합계획(재수립) 및 지형도면고시 용역	17.06.21 ~ 19.09.08 (810일)	24.1개월 (724일) ※당해용역기간 10개월 적용	586,101	경기도 동두천시	※공동도급 케이지:53% 한 중:47% ※총 용역비 1,105,850
계			14개월 (140%)			

□ 수자원개발 분야 책임기술자 : 오 윤 창

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	석화천 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계용역	17.05.01 ~ 18.04.25 (360일)	7.4개월 (223일)	255,493	충청북도 청주시 건설사업 본부	※공동도급 케이지:70% 홍 익:30% ※총 용역비 364,990
계			7.4개월 (74%)			

□ 토목구조 분야 책임기술자 : 채 상 원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	인제군 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	17.04.17 ~ 18.04.11 (360일)	7개월 (209일)	173,205	강원도 인제군	※공동도급 서 광:15% 범 한:50% 정 :35% ※총 용역비 1,154,700
2	서천(정림지구)하천재해예방사업 실시설계용역	17.06.21 ~ 18.04.16 (300일)	7.1개월 (214일)	245,610	강원도 양구군	※공동도급 서 광:45% 건 화:55% 대한,신일 분담 ※총 용역비 650,400
3	태백시 수도정비 기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립용역	17.06.28 ~ 18.06.27 (365일)	9.5개월 (286일)	331,614	강원도 태백시 상수도 사업소	※공동도급 서 광:28% 도 화:42% 건 화:15% 정 :15% ※총 용역비 1,184,339

계		23.6개월 (236%)			
---	--	------------------	--	--	--

□ 토질·지질 분야 책임기술자 : 이 용 근

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
“해당사항 없음”						
계			-			

□ 조경계획 분야 책임기술자 : 맹 치 영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	의정부 장기미집행시설 도시관리계획 결정(변경) 용역	16.04.11 ~ 17.12.26 (625일)	※과업중지 17.02.14 (210일) 과업중지 3개월 이상	132,743	경기도 의정부시	※공동도급 케이지:51% 도 화:49% ※총 용역비 260,280
2	의정부 도시개발사업(원머루, 정자말) 기본 및 실시설계 용역	16.06.20 ~ 18.07.14 (755일)	※과업중지 17.05.08 (127일) 과업중지 3개월 이상	452,982	경기도 의정부시	※공동도급 케이지:47% 건 화:53% ※총 용역비 963,792
계			-			

□ 수질관리 분야 책임기술자 : 임 동 락

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	양양군 소하천 정비종합계획(변경) 및 지형도면고시 용역	16.04.25 ~ 18.04.24 (730일)	7.4개월 (222일)	180,817	강원도 양양군	※공동도급 서 광:24.5% 정 :24.5% 도 화:51.0% ※총 용역비 1,019,100
계			7.4개월 (74%)			

업 무 중 복 도

(주)도화엔지니어링/(주)삼경

■ 사업책임기술자 : 윤용진

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	전라북도 풍수해저감 종합계획 수립용역	2016.01.25~ 2018.01.24 (24개월)	4개월	1,048,740	전라북도	※공동도급 주도화:70% 주국성:30% ※총계약금액: 1,498,200천원
2	천안시 풍수해저감종합계획 재수립 용역	2016.06.24~ 2018.02.13 (19개월)	5개월	609,210	천안시	※공동도급 주도화:70% 주세일:30% ※총계약금액: 870,300천원
3	포항시 소하천정비종합계획(변경) 및 지형도면고시용역(2차)	2017.03.31~ 2018.09.21 (17개월)	10개월 ※해당사업 기간만 평가	179,614	포항시	※공동도급 주도화:51% 주한도:49% ※분담이행 주유창 ※총계약금액: 443,000천원
4	태화 및 우정 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2017.08.28~ 2018.06.27 (10개월)	9개월	573,430	울산광역시 중구	※공동도급 주도화:55% 주성지토목:15% 주제일:15% 주한신:15% ※총계약금액: 1,042,600천원
계			28개월			300%미만

▣ 수자원개발분야 책임기술자 : 이성은

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	영동천 지방하천정비사업 실시설계용역	2017.06.28~ 2018.04.23 (9개월)	7개월	332,965	충청북도	※공동도급 ㈜도화:70% ㈜지명:30% ※총계약금액: 475,665천원
2	충주제천지역 가뭄대비 나눔지하수사업	2017.07.27~ 2018.10.19 (14개월)	10개월 ※해당사업 기간만 평가	198,732	한국수자원공 사	※공동도급 ㈜도화:60% ㈜성지:40% ※총계약금액: 331,220천원
3	운연천 수해상습지 개선사업 실시설계용역	2017.08.10~ 2018.05.06 (8개월)	7개월	129,414	인천광역시 종합건설본부	※분담이행 (주)도화(주)극동 ※총계약금액: 287,780천원
계			24개월			300%미만

■ 구조분야 책임기술자 : 이현중

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	운연천 수해상습지 개선사업 실시설계용역	2017.08.10~ 2018.05.06 (8개월)	7개월	129,414	인천광역시 종합건설본부	※분담이행 ㈜도화 ㈜극동 ※총계약금액: 287,780천원
<p>“450%이상 최하점” 타 중복용역 제외</p>						
계			45개월 이상			450%이상

▣ 토질·지질분야 책임기술자 : 전 옥

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	운연천 수해상습지 개선사업 실시설계용역	2017.08.10~ 2018.05.06 (8개월)	7개월	129,414	인천광역시 종합건설본부	※분담이행 ㈜도화 ㈜극동 ※총계약금액: 287,780천원
<p>“450%이상 최하점” 타 중복용역 제외</p>						
계			45개월이상			450%이상

▣ 수질관리분야 책임기술자 : 이영욱

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	캠프페이지 공원조성계획 및 실시설계 용역	2015.07.02 ~ 2017.12.17	3개월	291,962	춘천시	한국종합(30%) 삼경(23%) 동일(14%) 화신(21%) 상안(12%) 총계약금액 1,269백만원
2	횡성군 소하천정비 종합계획(재정비) 및 지형도면고 시용역(1권역)	2015.07.09 ~ 2018.06.22	10개월 ※해당사업 기간만 평가	633,159	횡성군	(주)이산(45%) (주)삼경(35%) (주)진화(20%) 총계약금액 2,322백만원
3	건지-자원 도로(개량)개설사업 기본 및 실시설계용역	2017.07.24 ~ 2018.02.18	5개월	147,290	삼척시	(주)천일(70%) (주)삼경(30%) (주)제에이치 (지질분담) 총계약금액 522백만원
4	강춘천 하천정비기본계획(재정비) 및 실시설계용역	2017.09.06. ~ 2018.08.31	10개월 ※해당사업 기간만 평가	210,920	춘천시	(주)한국종합 기술(60%) (주)삼경(40%) 총금액 527백만원
계			28개월			300%미만

▣ 조경분야 책임기술자 : 김성환

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (개월)	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	화진포 관광지 개발 및 북방문화타운 조성 기본계획수립용역	2017.05.31 ~ 2018.05.30	8개월	103,689	조달청	(주)도화(70%) (주)삼경(30%) 총계약금액 345,630천원
계			8개월			300%미만